



ZP/1-2/3/2022

Warszawa dnia 16.02.2022 r.

Dotyczy postępowania ZP/1/2022: „Budowa drugiego Pawilonu Medycznego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie na potrzeby działalności leczniczej Zakładu, wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74 wraz z wyposażeniem„.

DO WYKONAWCÓW

KOREKTA DO PISMA ZP/1-2/2/2022 z dnia 10.02.2022r. (opublikowana 15.02.2022r.)

Zamawiający informuje, że udostępnił błędny przedmiar instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Modyfikacji ulega zapis Rozdziału II pkt 3) pisma z dnia 10.02.2022r.

3) Przedmiar:

Zamawiający modyfikuje: przedmiar architektury:

Zmiany w przedmiarze to:

- aktualizacja pozycji 225 – zabudowa meblowa 3kpl zamiast 2kpl,
- aktualizacja pozycji 230 – zabudowa meblowa 3kpl zamiast 1kpl,
- zmiana pozycji 232 – likwidacja szafek nocnych, z pozycji 233 na pozycję 232 przechodzą szafki w łazienkach,
- zmiana pozycji 233 – w miejsce pozycji szafek nocnych pojawiły się elektronicznie regulowane wanny wraz z elektronicznym podnośnikiem dla pacjenta 3kpl.

Zamawiający modyfikuje: przedmiar instalacje elektryczne i teletechniczne:

Wszystkie zmiany naniesione w przedmiarze to :

Dodano pozycje:

Poz 288 d.2.5

Poz 289 d.2.5



Poz 290 d.2.5

Poz 291 d.2.5

Poz 367 d.2.8

Poz 367 d.2.8

Aktualizacja pozycji:

Poz 238.d.2.3

Poz 239.d.2.3

Poz 240.d.2.3

Poz 245.d.2.3

Poz 246.d.2.3

Poz 269 d.2.5

Poz 275 d.2.5

Poz 280.d.2.5

Poz 320.d.2.7 -> Poz 324.d.2.7

Zamawiający modyfikuje: przedmiar zieleń:

Zmiana pozycji:

- Aktualizacja pozycji nr 97
- likwidacja pozycji nr 98, 99, 100

Zamawiający udostępnia zmodyfikowany przedmiar z uwzględnieniem wszystkich zmian:

16.02.2022_instalacje elektryczne i teletechniczne- przedmiar.pdf

Dodatkowo udostępnia dokumentację:

SIEĆ CIEPLNA , Instalacja zewnętrzna wodno- kanalizacyjna- do odpowiedzi na Pytanie nr 37,38,39.

ZATWIERDZIŁ:

Zarząd Spółki Sp. z o.o.