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Stal Liczba Dtugosc tagczna (m)
Poz Dtugos¢
: mm , A-0 A-111
o # (mm) | W lelementow ogoétem (m) (m)
A0 | A-lll elemencie 06|08 | #12
1 12 3520 17 1 17 59,84
2 12 610 17 1 17 10,37
3 12 1010 17 1 17 17,17
4 8 1730 16 1 16 27,68
5 8 1740 6 10,44
6 12 1740 6 10,44
7 6 850 21 2 42 35,70
10 6 970 21 1 21 20,37
11 12 2940 15 1 15 44,10
12 8 1730 10 1 10 17,30
Dtugos$¢ wg $rednic (m) 56,07 | 55,42 | 141,92
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,40 | 0,89
Masa fgczna wg $rednic (kg) 12,45 | 21,89 | 126,02
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 34,34 126,02
Ogotem (kg) 160,36
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BETON: B25

STAL: A-111(34GS) i A-0(StOS)

Gr.otulenia: 30mm
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UWAGI

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH
ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI
AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT
W PRZYPADKU ~ STWIERDZENIA WAD  KOORDYNACJI ~ JEST  ZABRONIONE.
W SZCZEGOLNOSCI  ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU
O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA JEJ ODNIESIEN DO
POZOSTALYCH BRANZ.

2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE, W RAZIE
WYSTAPIENIA  NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM  NIEZWLOCZNIE ~ ZAWIADOMIC
PROJEKTANTA.

3. STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA WYMIERZAC Z NATURY PO WYKONANIU
OTWOROW.

4. OTWORY W $CIANACH DOSTOSOWAC DO KONKRETNEGO TYPU DRZWI.

5. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM FAKTYCZNYM
UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.

6. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE PISEMNEJ
NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

7. ZESPOL AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY WPROWADZONE
SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE | NIE ZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPOL.

8. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC PISEMNIE.

9. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE ZAMIENNIKOW
MATERIALOW UZYTYCH W OPRACOWANIU.

10. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC INWENTARYZACJE POWYKONAWCZA
WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBOT | PRZEKAZAC JA PROJEKTANTOWI

11. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIAZANIA WYKONAC
RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZAC JE DO AKCEPTACJI ZESPOLOW| AUTORSKIEMU
12. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM AUTORSKIM.
PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR 24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA
PRAWA AUTORSKIE | ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY |ZGODY WYKORZYSTYWANIA
TEGO PROJEKTU DO CELOW HANDLOWYCH, REKLAMY | WPROWADZANIA W NIM
ZMIAN.

13. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE BUDOWY | EKSPLOATACJ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY NALEZY KONSULTOWAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.

14. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC, ROWNIEZ
TE, KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE TECHNOLOGII LUB MATERIALOW WINNY BYC
PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACI.

15. NA WYKONAWCY CIAZY OBOWIAZEK OSZACOWANIA ILOSCI MATERIALU
Z UWZGLEDNIENIEM ODPADOW TECHNOLOGICZNYCH. ILOSC MATERIALU DO BIEZACEJ
EKSPLOATACJI UZGODNIC Z INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIALOW
WYKONCZENIOWYCH, UZYSKAC PISEMNA AKCEPTACJE INWESTORA.

16. KONTROLA ATESTOW, CERTYFIKATOW | DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

5.1 SARCHITEKT

Siedziba:  Warszawa, ul. Mal
Pracownia: Warszawa, ul. Jagi

tel. 607 379 76, m:

INWESTOR
STOLECZNE CENTRUM OPIEKUNCZO LECZNICZE
UL. MEHOFFERA 72/74
03-131 WARSZAWA

BRANZA KONSTRUKCJUA
FAZA PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA

REMONT POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH, SCHODOW I RAMP
ZEWNETRZNYCH
ULICA MEHOFFERA 72/74,
STOLECZNE CENTRUM OPIEKUNCZO LECZNICZE,
DZIELNICA BIALOLEKA, M. ST. WARSZAWA
DZIALKA NR EW.: 5/1 OBREB: 4-03-19

RYSUNEK:
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU LW.  INSTALACJE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI
BRANZA ARCHITEKTONICZNA 1.CO. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. ST. INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE NISKOPRADOWE K. BRANZA KONSTRUKCYJNA

BRANZA ARANZACJI WNETRZ D. BRANZA DROGOWA

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, UMIESZCZANIE
W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM
ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN
BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ NA MOCY USTAWY
ZDN. 4 LUTEGO 1994 . O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH ART. 116,117,118.

WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W OPRACOWANIU STANOWIA WEASNOSC INTELEKTUALNA FIRMY
"SZLIS ARCHITEKT".




